附件1-报价表：      
采购项目“凤北校区A21、A22污水沟整改”采购报价表
（有效报价时间：自发出之日起至2026年5月15日16时止）
	序号
	名称
	单位
	数量
	主要技术参数及要求
	备注

	1
	凤北校区A21、A22污水沟整改
	项
	1
	[bookmark: _GoBack]见附件2
	如供应商为本项目提供的所有产品中有属于《强制性产品认证目录》范围内产品的，均应通过国家强制性产品认证并取得认证证书或经过强制性认证产品符合性自我声明。（签订合同时须提供产品对应的有效的“CCC”认证证书或经过强制性认证产品符合性自我声明扫描件并加盖供应商公章）。供应商为本项目提供的所有产品应符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。


	合 计（元）
	   小写：              元、 大写：                      元整

	附加条件
	（如有请明确表述）

	交货日期
	自签订合同且采购人下达供货任务书之日起XX天内交货到采购人指定地点并验收合格投入使用。

	报价商家名称
（盖章）
	（盖章方为有效，否则报价无效。）

	联系人及电话
	

	报价时间
	年     月     日



　备注: 1、报价为包干价，含税费、运输费、安装费、人工费等一切费用。
2、此报价必须单价、总价都要报，否则为无效报价。
　  　　

附件2：
	凤北校区A21、A22公寓污水沟整改项目明细表

	说明：接《达州职业技术学院关于达州市 12345 政务服务热线交办单》，群众反映我校厕所存在异味，对周边居民日常生活造成影响。后勤服务处维修人员现场实地核查，查明凤北校区 A21、A22 学生公寓外侧污水排放采用污水沟加盖板模式，因盖板预留孔洞，加之污水管沟年久失修、局部破损，导致异味外溢散发。结合现场排查情况，后勤服务处拟对凤北校区 A21、A22 学生公寓污水沟实施专项整改维修。

	序号
	项目名称
	作业单项
	描述及要求
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	A21公寓污水沟整改
	1
	拆除原盖板
	拆除原有混凝土沟盖板
	m
	129
	
	
	

	
	
	2
	市政双壁波纹管
	DN300双壁波纹管，内径300mm
	m
	113
	
	
	

	
	
	3
	混凝土包裹
	对波纹管四周用混凝土进行包裹。混凝土采用C15米石混凝土，以全部包裹住管道为准。检票井两端需直接封至顶部盖板处。
	m3
	6.5
	
	
	

	
	
	4
	检查井盖板
	600*400mm高分子聚合物井盖连边框
	套
	28
	
	
	

	
	
	5
	单检查井
	在每个单独间厕所外面正对排水口处以及A20排污管汇合处设置检查井。检查井长度为60cm，宽度为原沟宽度。两端用模板封堵，留出管道口，浇筑混凝土，底部沿波纹管底槽，做出圆弧形导流槽。
	个
	6
	
	
	

	
	
	6
	双联检查井
	在相邻两间厕所外面正对排水口处设置双联检查井。检查井长度为120cm，设置两个盖板。宽度为原沟宽度。两端用模板封堵，留出管道口，浇筑混凝土，底部沿波纹管底槽，做出圆弧形导流槽。
	个
	11
	
	
	

	
	
	7
	恢复盖板
	做好管道及检查井后，恢复混凝土盖板。部分盖板需切割安装，并用水泥砂浆对盖板两侧进行抹光处理。
	m2
	112
	
	
	

	
	
	8
	冲洗系统
	在A21宿舍前面及后面排污管前端设置一组冲水装置。采用DN63PPR管制作，设置活接阀，方便每月冲洗排污管。从宿舍主水管上进行接驳。优质截止阀，多次开关无损坏。
	项
	1
	
	
	

	
	
	9
	搬运及垃圾清运费用
	后面水沟只能全人工作业，搬运及建渣清运费用
	项
	1
	
	
	

	2
	A22公寓污水沟整改
	1
	拆除原盖板
	拆除原有混凝土沟盖板
	m
	130
	
	
	 

	
	
	2
	水沟破拆加宽
	原水沟宽度为27cm，不够安装波纹管，需拆除原水沟外边部分，将宽度拓宽为38cm以上。
	m
	130
	
	
	

	
	
	3
	双壁波纹管
	双壁波纹管，内径300mm
	m
	117
	
	
	

	
	
	4
	混凝土包裹
	对波纹管四周用混凝土进行包裹。混凝土采用C15米石混凝土，以全部包裹住管道为准。检票井两端需直接封至顶部盖板处。
	m3
	6.6
	
	
	

	
	
	5
	检查井盖板
	600*400mm高分子聚合物井盖连边框
	套
	22
	
	
	

	
	
	6
	单检查井
	在每个单独间厕所外面正对排水口处设置检查井。检查井长度为60cm，宽度为38cm。后面需重新用红砖砌筑并抹灰。两端用模板封堵，留出管道口，浇筑混凝土，底部沿波纹管底槽，做出圆弧形导流槽。
	个
	2
	
	
	

	
	
	7
	双联检查井
	在相邻两间厕所外面正对排水口处设置双联检查井。检查井长度为120cm，设置两个盖板。宽度为38cm。后面需重新用红砖砌筑并抹灰。两端用模板封堵，留出管道口，浇筑混凝土，底部沿波纹管底槽，做出圆弧形导流槽。
	个
	10
	
	
	

	
	
	8
	回填及散水沟
	管道安装好完成混凝土包裹后，回填，在沟顶部铺设10cm厚混凝土，中间做成U型自排水水沟。水沟弧高约10cm。检查井处沿外侧绕开，同样设置U型水沟。
	m
	130
	
	
	

	
	
	9
	冲洗系统
	在A21宿舍前面及后面排污管前端设置一组冲水装置。采用DN63PPR管制作，设置活接阀，方便每月冲洗排污管。从宿舍主水管上进行接驳。优质截止阀，能保证多次开关。
	项
	1
	
	
	

	
	
	10
	特殊管道处理
	部分厕所水管已经改道，本次施工需将所有排污管管口均埋入地下，置于检查井侧壁上。
	项
	1
	
	
	

	
	
	11
	其他事项
	A22公寓后面有许多管道（主水管、热水管、纯净水管）均直接放置于原盖板上，施工时需做好专项施工方案，不可损坏原有管道。
	项
	1
	
	
	

	
	
	12
	搬运及垃圾清运费用
	后面水沟只能全人工作业。由此产生二次搬运费用；所有混凝土水沟盖板及破拆水沟产生的建渣均需人工搬运出来，再装车外运出校处理。
	项
	1
	
	
	

	合计：小写：      元、大写：                元整。

	注:1.以上预算费用除特殊标注外均包含原材料、施工工具、运输、安装、劳务、文明施工、安全施工、垃圾清扫与清运及税费等费用(学校仅免费提供水电)。2.数量以实际验收数量为准予以结算。在施工过程中，应学校要求，如出现增项或增量、改变方案、相关技术参数等原因，其超额须控制在成交总价的10%以内。3、新建工程，非人为损坏质保一年。



