附件1-报价表：      
采购项目“望犀校区学生活动中心至东区道路（人行道）树木修建树池”采购报价表
（有效报价时间：自发出之日起至2026年6月8日16时止）
	序号
	名称
	单位
	数量
	主要技术参数及要求
	备注

	1
	[bookmark: _GoBack]望犀校区学生活动中心至东区道路（人行道）树木修建树池
	项
	1
	见附件2
	

	合 计（元）
	   小写：              元、 大写：                      元整

	附加条件
	（如有请明确表述）

	交货日期
	自签订合同且采购人下达供货任务书之日起XX天内交货到采购人指定地点并验收合格投入使用。

	报价商家名称
（盖章）
	（盖章方为有效，否则报价无效。）

	联系人及电话
	

	报价时间
	年     月     日


备注：此报价必须单价、总价都要报，否则为无效报价
　　　


附件2：
	望犀校区学生活动中心至东区道路（人行道）树木修建树池明细表

	说明：树木周边土壤裸露，存在以下突出问题：

	    1.安全隐患与通行困难：每逢雨天，泥土泥泞翻浆，严重影响了师生的正常通行，存在滑倒等安全隐患。
    2.环境影响与校容校貌：泥水横流的现象不仅破坏了校园环境的整洁与美观，也与我校文明校园的形象不符。
   

	序号
	项目名称
	描述及要求
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	树木安装花台边沿石项目
	望犀校区临江餐厅至学生活动中心路边共计306棵树木需安装树池，单个尺寸约为1.4m*1.4m(±10%)，沿透水砖边缘挖开后用水泥砂浆做垫层安装边沿石，材质采用青石制作。每个树池采用青石拼接而成，规格：15cm（宽）*8cm（厚）*L（长）；安装完成面高出地面约6cm，并将树池内泥土铺平，建渣清运出校外。
	个
	306
	
	

	合计（元）
	小写：　　　　　元、大写：　　　　　　　　　　　　　　元整。

	注:1.以上预算费用除特殊标注外均包含原材料、施工工具、运输、安装、劳务、文明施工、安全施工、垃圾清扫与清运及税费等费用(学校仅免费提供水电)。2.数量以实际验收数量为准予以结算。在施工过程中，应学校要求，如出现增项或增量、改变方案、相关技术参数等原因，其超额须控制在成交总价的10%以内。



